

西安市高陵区审计局高陵区鹿苑大道提升改造工程、南新街主支干线市政基础及沿街立面提升改造工程、示范街点改造工程、西韩大道街景提升改造工程、崇皇街道市政基础设施及立面提升改造工程等五个项目竣工决算审计中标（成交）明细

西北(陕西)国际招标有限公司受西安市高陵区审计局委托，采用竞争性磋商进行采购高陵区鹿苑大道提升改造工程、南新街主支干线市政基础及沿街立面提升改造工程、示范街点改造工程、西韩大道街景提升改造工程、崇皇街道市政基础设施及立面提升改造工程等五个项目竣工决算审计（项目编号：**0617-2511FZ2889**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（鹿苑大道提升改造工程）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西珑湫工程造价咨询有限责任公司（联投体成员：陕西珑湫会计师事务所有限责任公司）
- 1.2、中标（成交）下浮率： **10.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
1-1	其他工程管理服务	鹿苑大道提升改造工程竣工结算审计及竣工财务决算审计	鹿苑大道提升改造工程竣工结算审计及竣工财务决算审计	主要以工程造价为主和会计事务所组成联合体对该五个项目进行竣工结算审计及竣工财务决算审计，项目接受联合体响应，工程造价机构为联合体牵头人。需满足的要求:满足各项目竣工结算审计及竣工财务决算审计要求。在合同执行过程中服务商应配备专业能力人员开展项目审计工作，并依据相关标准及政策文件，出具审核报告等。 成果交付要求：本项目咨询单位应提供的关于该项目审计报告7份、审计结算书及7份及审计资料光盘1份。 款项结算： 1.本次审计服务费以经甲方审核无误的审计报告确定的送审造价及核减金额作为计算依据，参照《关于2025-2026年度西安市行政事业单位聘用造价咨询和评审服务框架协议入围供应商有关事项的通知》(市财函(2025)1189号)的规定，在此基础上按照乙方所报折扣率计算最终费用，据实结算，且最终结算价格不超过本包采购预算760000.00元,其中竣工结算审计预算650000.00元，竣工财务决算审计预算110000.00元。 2.待项目审计结束后，依据咨询合同及审计报告等一次付清相关咨询费用。	自合同签订之日起至完成本项目全部工作止	按照合同约定	760,000.00	1.00	项	760,000.00	10.00

二、合同包2（南新街主支干线市政基础及沿街立面提升改造工程）

- 1.1、中标（成交）供应商：九鼎工程管理咨询有限公司（联投体成员：陕西正德信会计师事务所有限责任公司）
- 1.2、中标（成交）下浮率： **73.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
2-1	其他工程管理服务	南新街主支干线市政基础及沿街立面提升改造工程竣工结算审计及竣工财务决算审计	主要以工程造价为主和会计事务所组成联合体对该五个项目进行竣工结算审计及竣工财务决算审计，项目接受联合体响应，工程造价机构为联合体牵头人。需满足的要求:满足各项目竣工结算审计及竣工财务决算审计要求。在合同执行过程中服务商应配备专业能力人员开展项目审计工作，并依据相关标准及政策文件，出具审核报告等。	1.主要以工程造价为主和会计事务所组成联合体对该五个项目进行竣工结算审计及竣工财务决算审计，项目接受联合体响应，工程造价机构为联合体牵头人。需满足的要求:满足各项目竣工结算审计及竣工财务决算审计要求。在合同执行过程中服务商应配备专业能力人员开展项目审计工作，并依据相关标准及政策文件，出具审核报告等。★2.成果交付要求：本项目咨询单位应提供的关于该项目审计报告7份、审计结算书及7份及审计资料光盘1份。3.款项结算：1.本次审计服务费以经甲方审核无误的审计报告确定的送审造价及核减金额作为计算依据，参照《关于2025-2026年度西安市行政事业单位聘用造价咨询和评审服务框架协议入围供应商有关事项的通知》(市财函(2025)1189号)的规定，在此基础上按照乙方所报折扣率计算最终费用，据实结算，且最终结算价格不超过本包采购预算360000.00元，其中竣工结算审计预算310000.00元，竣工财务决算审计预算50000.00元。2.待项目审计结束后，依据咨询合同及审计报告等一次付清相关咨询费用。	自合同签订之日起至完成本项目全部工作止	完全按照磋商文件及合同要求	360,000.00	1.00	项	360,000.00	73.00

三、合同包3（示范街点改造工程、西韩大道街景提升改造工程、崇皇街道市政基础设施及立面提升改造工程）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西博锐特项目管理有限公司（联投体成员：陕西途鸿会计师事务所（普通合伙））
- 1.2、中标（成交）下浮率： 20.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	--------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
3-1	其他工程管理服务	示范街 点改造工程、西韩大道街景提升改造工程、崇皇街道市政基础设施及立面提升改造工程竣工结算审计及竣工财务决算审计	示范街 点改造工程、西韩大道街景提升改造工程、崇皇街道市政基础设施及立面提升改造工程竣工结算审计及竣工财务决算审计	1.主要以工程造价为主和会计事务所组成联合体对该五个项目进行竣工结算审计及竣工财务决算审计项目接受联合体响应，工程造价机构为联合体牵头人。需满足的要求:满足各项目竣工结算审计及竣工财务决算审计要求。在合同执行过程中服务商应配备专业能力人员开展项目审计工作，并依据相关标准及政策文件，出具审核报告等。2.成果交付要求:本项目咨询单位应提供的关于该项目审计报告7份、审计结算书及7份及审计资料光盘1份。3.款项结算:1.本次审计服务费以经甲方审核无误的审计报告确定的送审造价及核减金额作为计算依据，参照《关于2025-2026年度西安市行政事业单位聘用造价咨询和评审服务框架协议入围供应商有关事项的通知》(市财函(2025)1189号)的规定，在此基础上按照乙方所报折扣率计算最终费用，据实结算，且最终结算价格不超过本包采购预算440000.00元,其中竣工结算审计预算380000.00元，竣工财务决算审计预算60000.00元。2.待项目审计结束后，依据咨询合同及审计报告等一次付清相关咨询费用。	自合同签订之日起至完成本项目全部工作止	按照合同约定	440,000.00	1.00	项	440,000.00	20.00

西北(陕西)国际招标有限公司
2025年11月14日